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Diretor da Fiscalização 100% 100% 100% 100%

Engenheiro Civil Residente 1 100% 100% 100% 100%

Engenheiro Civil Residente 2 100% 100% 100% 100%

Responsável pelas Instalações Mecânicas 30% 100% 100%

Engenheiro de apoio ás Instalações Mecânicas 100%

 Responsável pelas Instalações Eletricas 30% 100% 100%

Coordenador de Segurança e Saúde em Obra 100% 100% 100% 100%

Responsável pelo Planeamento, Quantidades e Controlo de Custos 100% 100% 100%

Responsável pela Qualidade e Ambiente 100% 100% 100%

Engenheiro Civil Geotécnico 100% 10%

Arquiteto Paisagista 10% 100%

Equipa de Topografia (Topografo + Auxiliar) 100% 100% 100%

Fiscal de Construção Civil 1 100% 100% 100%

Fiscal de Construção Civil 2 100% 100%

Fiscal de Construção Civil 3 100%

Fiscal de Construção Civil 4 100%

Fiscal de Electrotecnia 1 100% 100%

Fiscal de Mecânica 1 100% 100%

Técnico de Segurança 1 100% 100%

Fiscal de Gases Medicinais e Equipamento Hospitalar 100% 100%

Medidor Orçamentista Civil / Eletrotecnia 1 100% 100% 100%

Medidor Orçamentista Civil / Eletrotecnia 2 100% 100%

Apoio Administrativo 50% 100% 100% 100%
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ANEXO I - CRONOGRAMA DE AFETAÇÃO DE MEIOS (MÍNIMO)

RECURSOS A AFETAR À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

FASE 1

FASE 2 FASE 3

Escavação / Estrutura

Estrutura / 

Especialidades / 

Acabamentos

Medições Finais / 

Receção Provisória

Gestão da Garantia

primeiros 5 anos

Gestão da Garantia

últimos 5 anos


