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CAPITULO |

Disposigoes iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do concurso para a adjudicagdo da empreitada de obras publicas para a

construgcédo do novo Hospital Central da Madeira.

Clausula 2.2
Disposigdes por que se rege a empreitada
1 — A execucéao do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;
b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante « CCP», aprovado pelo Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro, na sua versdo atualizada, adaptado a Regido Auténoma da

Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.° 6/2018/M, de 15 de margo, na redagao

em vigor;
c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagao complementar;
d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a

construgéo, a revisao de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissbes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissées tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacbes relativos ao caderno de encargos



d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucgéo

e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
9) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2
Anexos
Anexo | — Projeto de execugao
Anexo Il — Modelo de guia de deposito de titulos
Anexo Il - Modelo de garantia bancaria/seguro caugao
Anexo IV — Declaragao de designagao do Diretor de Obra

Anexo V — Termo de responsabilidade do Diretor de Obra

Clausula 4.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada
1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b)
a g) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai
indicados.
2 — O projeto de execugao prevalece em tudo o que respeita a definicao da prépria obra.
3 — No caso de divergéncia entre as varias pecgas do projeto de execugao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigo 50.° do CCP, e sem
prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdéria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execugéo.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.



Clausula 5.2
Esclarecimento de duividas

1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apoés o inicio da execucéo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagao
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagédo antes do inicio
daquela execucéo.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a

demoligdo e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6.2
Projeto de execucao
O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada consta como Anexo |
ao presente Caderno de Encargos.

CAPITULO Il

Obrigacoes do empreiteiro

SECCAO |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 7.2
Preparagao e planeamento da execugao da obra

1 — O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagao, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, mesmo em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas
sobre estaleiros, seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranga e saude e no plano de prevengao e gestao de

residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de execugao;



b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagao do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da
presente clausula.

2 — A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugao

da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencédo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem

na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos
de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisodrias, de todas as servidoes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucéo dos trabalhos e para
evitar a estagnacéo de dguas que 0os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcédo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

e) Todos os demais trabalhos enunciados no documento relativo a descricdo dos
trabalhos preparatérios ou acessoérios que acompanha o projeto de execugao, que integra o
caderno de encargos como Anexo |.

4 — A preparagao e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execug¢ao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacgao relativamente
aos erros e omissdes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos
neste preceito e non.° os 1, 2 e 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciagao e decisao do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea

anterior;



e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na
realizagao dos trabalhos;

f) A elaboragédo e apresentagédo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

9) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea anterior;

h) A elaboragédo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranga e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema
utilizado para a execugao da obra, em particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos
utilizados pelo empreiteiro, devendo ser apresentado no prazo de 15 dias a contar da data
da celebragao do contrato.

i) Apresentar no prazo de 15 dias a contar da data da celebragdo do contrato, a
indicacdo dos técnicos relativos a Gestdo da Seguranga no Trabalho e os titulos
profissionais nos termos do disposto no artigo 100.° da Lei n.° 102/2009, de 10 de setembro,
na redagao atual, e artigo 3.° da Lei n.° 42/2012 de 28 de agosto.

j) no prazo de 15 dias a contar da data da celebracdo do contrato, submeter a
aprovacgao do dono de obra, a 1.2 versado do Plano de Gestao da Qualidade da obra.

k) no prazo de 15 dias a contar da data da celebracdo do contrato, submeter a
aprovacao do dono de obra, o Manual de Gestdo Ambiental da obra.

) No mesmo prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os documentos relativos aos

seguros.

Clausula 8.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebragao do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagdo que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos e o respetivo plano de pagamentos,
ajustados, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos e na proposta adjudicada.

3 — O plano de trabalhos ajustado n&o pode implicar a alteracdo do prego contratual nem a
alteragao do prazo de conclusao da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos



no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario
a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugado das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5 — O plano de pagamentos ajustado deve conter a previsao, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 9.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse publico.
2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cao do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificagao, mediante reclamagao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do
CCP.
3 — Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de

correcao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.
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5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s os 3 e 4 da presente
clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele
nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il

Prazos de execugao

Clausula 10.2

Prazo de execugdo da empreitada
1 — O empreiteiro obriga -se a:
a) Iniciar a execugao da obra na data da concluséo da consignacgéao total ou da primeira
consignacéao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucgao previstos no plano de
trabalhos em vigor;
c) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos
da sua recegao provisoria no respetivo prazo de execugao.
2 - O prazo de execugdo da obra € de 50 (cinquenta) meses a contar da data da sua
consignacao ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do
plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior, sempre apés o visto do
contrato pelo Tribunal de Contas.
3 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relacao
ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de agao e de reorganizagao
da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.
4 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de

encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento
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dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos
representantes da fiscalizagao.

5 — Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

6 — Se houver lugar a execugao de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o
prazo para a conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos
no contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execugao constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento
geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execucao.

7 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagédo do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder -se -a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

8 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-
se-d0 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de
execugao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensao.

Clausula 11.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, n&o
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 9.2.
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Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucédo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de
o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servico.

SECCAOQ I
Condicoes de execugao da empreitada

Clausula 13.2
Condigoes gerais de execucgao dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢gdes técnicas definidas
no projeto de execugao.

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢gdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao
1 — Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a

qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto
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e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
caracteristicas, 0 empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgao
que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito da Unido Europeia, ou, na falta desta, as normas
utilizadas na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.° os 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construgao fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteragao
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicagado dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugao dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteragao de precos a que a aplicagao daqueles materiais e
elementos de constru¢do possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparagao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que a diligéncias
de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construgao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragédo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de constru¢do, ou o regime aplicavel a

sua eventual diminuicao, é o regime definido no CCP para os trabalhos complementares.

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra
1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma, materiais ou elementos de constru¢do que lhe pertencam ou

provenientes de outras obras ou demoligdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
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descontando -se, se for caso disso, no pre¢co da empreitada o respetivo custo ou retificando-
se 0 prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construgéao
1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagédo do dono da
obra.
2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando -se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo,
pelo dono da obra ao empreiteiro.
3 — O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construgdo que este Ihe solicitar.
4 — A colheita e remessa das amostras deveréo ser feitas de acordo com as normas oficiais
em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
5 — Salvo disposigdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdao por

conta do dono da obra.

Clausula 17.2
Reclamacgao contra a nao aprovagao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de constru¢cdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condigdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras
e apresentar ao dono da obra reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacéao considera -se deferida se o dono da obra nido notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
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3 — Os encargos com 0s nhovos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem serao

suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovag¢ao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgcédo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.

2 — No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de

causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se,
na falta de tais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicao de materiais e elementos de construgao
1 — Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que
nao possam ser utilizados de novo.
2 — As demoli¢cdes e a remocgao e substituicdo dos materiais e elementos de construcéo
serao da responsabilidade do empreiteiro.
3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de construgiao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra
materiais e elementos de construgdo que nao se destinem a execucado dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 22.2

Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1 — Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais
implicacbes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos
justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.
3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugédo no ambito da assisténcia técnica que a
este compete.

Clausula 23.2
Menc¢oes obrigatérias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencédo do respetivo alvara ou numero de titulo de
registo ou dos documentos a que se refere a Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro,
referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.
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4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 24.2
Ensaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no projeto de execugdo em anexo
ao presente Caderno de Encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem
encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrar
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0os mesmos ensaios € com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 25.2
Medicoes

1 — As medig¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da
obra com a colaboracédo do empreiteiro e sao formalizados em auto.
2 — As medicdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 — Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medigdes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigc&do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.
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Clausula 26.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 — Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugéo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza -o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.
3 — O disposto nos niumeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos
ou processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique
a existéncia de tais direitos.
4 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor
de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como
deve proceder.

Clausula 27.2
Execugédo simultianea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos n&o incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2 — Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o
diretor de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros
prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagcado simultdnea dos trabalhos previstos no
n.° 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia,
a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos

prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
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4 — No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizagcdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposigdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacao da obra; e

b) Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucéo do contrato

que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV

Pessoal

Clausula 28.2

Obrigacodes gerais
1 — Sé&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.
3 — A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4 — As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 29.2
Horario de trabalho
1 — O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos
da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o
respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

20



2 — No caso de realizar trabalhos fora do horario de trabalho inerentes a execugéo da obra,
o empreiteiro fica com a obrigagdo de pagar os servicos prestados por uma eventual

assessoria a fiscalizagdo da obra, que possam dai decorrer.

Clausula 30.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho
1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.
2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.
4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 31.2.
5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagao da obra,
pela observancia das obrigagbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAO VI

Seguros

Clausula 31.2
Contratos de seguro
1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,

durante o periodo de execucgdo do contrato, as apodlices de seguro previstas neste caderno
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de encargos e na legislagdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignagao.

2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apodlices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislagcédo
aplicavel, nao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicao destes documentos.

4 — Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico
e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da rececao
provisoéria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de

o estar.

Clausula 32.2
Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em
vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéao prépria afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem

veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
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as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagao), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.

3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.
4 — No caso dos bens imoveis referidos no niumero anterior, a apodlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automoével

previsto no n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Capitulo 11l

Preco e pagamento da obra

Artigo 33.°
Preco base

1. Pela execucao de todas as prestagdes objeto do contrato a celebrar, é fixado como preco
base o montante de € 205.900.000,00, acrescido de IVA a taxa legal aplicavel.

2. O prego base, que corresponde ao montante maximo que a entidade adjudicante se
dispde a pagar pela execucdo de todas as prestagbes que constituem o objeto do
contrato, tem em conta a atribuicdo de precos compostos unitarios a cada trabalho do
articulado, em funcao de pesquisa de valores unitarios no mercado, obtidos de outros
procedimentos anteriormente langados pela Secretaria Regional de Equipamentos e das

Infraestruturas.

Clausula 34. 2
Prego e condigdes de pagamento
1 — O prego contratual é o fixado na proposta adjudicada.
2 — Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias, apdés a apresentagédo da
respetiva fatura, que correspondera a data do correspondente registo de entrada.
3 — Nas faturas ou documentos equivalentes, ndo devera ser feita qualquer mengéo a data

de vencimento, mas, sim, ao prazo de vencimento mencionado no numero anterior.

23



4 — As faturas e os respetivos autos de medigao sao elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 — Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de
fiscalizagao da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 — No caso de falta de aprovagédo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele
desenvolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este néao

aprovados.

Clausula 35.2
Adiantamentos de prego
Salvo o disposto na parte final do n.° 4 do artigo 292.° do CCP, ndo se prevé qualquer

adiantamento de parte do prego a pagar pelo dono da obra ao empreiteiro.

Clausula 36.2
Descontos nos pagamentos

1 — Para reforgo da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 2% desse
pagamento.

2 — O desconto para garantir pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugéo, nos termos dos

modelos constantes dos Anexos Il e Ill.

Clausula 37.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢gdes de pagamento do
prego contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a

taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.
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Capitulo IV

Condigoes de modificagao ao contrato

Clausula 38.2
Disposi¢coes Gerais
Sem prejuizo da aplicagao do disposto nos artigos 311.° e seguintes do CCP, referentes a
modificacdo objetiva do contrato, respetivos fundamentos, limites e consequéncias, o
contrato de empreitada de obras publicas em aprego apenas pode ser modificado nos

termos e de acordo com o disposto nas clausulas seguintes.

Clausula 39.2

Trabalhos complementares
1 — O empreiteiro tem a obrigagdo de executar os trabalhos complementares que Ihe sejam
ordenados pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 371.° do CCP.
2 — Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, o dono
da obra pode ordenar a sua execucéo, desde que verificados todos os requisitos previstos
no n.° 2 do artigo 370.° do CCP.
3 — Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que
uma entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, o0 dono da obra pode ordenar a
sua execugao, desde que verificados todos os requisitos previstos no n.° 4 do artigo 370.° do
CCP.
4 — Sem prejuizo do disposto nos niumeros 2 a 7 do artigo 378.° do CCP, o dono da obra é
responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao ordene ao
empreiteiro.
5 — A execucdo de trabalhos complementares aplica-se o disposto nos artigos 370.° a 378.°
do CCP.

Clausula 40.2
Revisao de precos
1 — A revisao de precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucado da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro e no Decreto
Legislativo Regional n.° 13/2004/M de 14 de julho.
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2 - A revisao de pregos com periodicidade mensal, € calculada pelo método da formula, cuja

expressao é seguinte:

3, Mg, Mg, % 10t M3 Mg,
Ct=a—+ +mt -+ + My + m +m +
En- m”ﬂ:a &M&n- ?M?n- ¢ Miﬂn- 13”13& 18 Miﬂn-
My Mg, M4, M g5 Mg, M g5; Mgy,
+ + Mgy 2t 4 + + + +
e Mg, Moz Mgz, M Mag Mg fae Mg Maz Mg, a1 Mgy
M 33, Mo M 43; M 43 45t M 44: Mgz
+ + + + + +
ez Mg ma”-w Mtz M 420 ) a:nmsﬂfaa'n w”u: " Myzq
E,
+E’E+ EE
a=0.37 ms;=0.02 me= 0.02 mg=0.02 m1o=0.03
mq3= 0.01 mqg = 0.01 Moo = 0.07 ma3 = 0.01 Moy = 0.01
Mas = 0.01 Mae = 0.01 Mog = 0.03 msq = 0.02 ms2 = 0.03
mg4o = 0.03 mas2 = 0.04 mg4; = 0.04 mass = 0.01 mase= 0.05
mg47= 0.02 e =0.04 d=0.10
e em que:

Ct - é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao.

St - é o indice global do custo de mao-de-obra na RAM relativo ao més a que respeita a
revisao.

So - € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas.

Mat, Met, Mot, Miot, M1at, Mist, Maot, M23t, Maat, Mast,Magt, Ma1t, Maat, Maot, Mazt, Maat, Mast, Maet €
Ma7 - sdo, respetivamente, os indices ponderados dos custos de inertes, ladrilhos e
cantarias de calcario e granito, produtos ceramicos vermelhos, azulejos e mosaicos,
chapa de ago macio, betumes e granel, cimento em saco (na RAM), Vidro, madeiras de
pinho, madeiras especiais ou exoticas, derivados de madeira, tintas para construgao civil,
membrana betuminosa, tubo de PVC, caixilharia em aluminio termolacado, tubagem de

aco e aparelhos para canalizagcio, ago para betdo armado, perfilados pesados e ligeiros,

26



produtos para instalagdes elétricas, produtos pré-fabricados de bet&o, relativos ao
periodo a que respeita a revisao.
M3o, Meo, Mgo, M10o, M13o, M1go, M20o, M230, M240, M2so, M26o, M290, M310, M320, Mago, Mazo, Maso,
Maso, Maso € Ma7o - S0 0S mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data
limite fixada para a entrega das propostas.
Et - € o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita a
revisao.
Eo - € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas.
a, Mz, Me, Mo, M1o, M13,Ma1s, M2o, M23, M24, M25 M2e, M29, M31, M32, M40, M4z, M43, M4as, M4s, M4z
e e - sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de mao-de-obra, dos
materiais e dos equipamentos de apoio na estrutura de custos da adjudicagéo.
d - é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte nao revisivel da
adjudicagéo.
3 — Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos
sao incluidos nas situagdes de trabalhos.
4 — O caélculo da revisao de precgos € efetuado pelo empreiteiro.

Clausula 41.2
Cessao da posicao contratual

1 — E admitida a cessdo da posi¢éo contratual, desde que sejam observados os requisitos e
limites previstos, designadamente nos artigos 317.° e 318.°.

2 — E admitida a cess&o da posicdo contratual pelo dono da obra nas condigdes previstas no
artigo 324.° do CCP.

3 — O empreiteiro cede, ainda, a sua posi¢ao contratual, nos termos previstos no artigo
318.°-A do CCP, no caso de incumprimento das suas obrigacbes, que reuna os

pressupostos para a resolugao do contrato.

Clausula 42.2
Subcontratacao
1 — E admitida a subcontratagdo no proprio contrato e na fase da execucgdo do contrato,

desde que sejam observados os requisitos e limites previstos, designadamente nos artigos
317.°, 318.°, 383.°, 385.° € 386.° do CCP.
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2 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP.

3 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagédo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

4 — O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

5 — No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto
ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

6 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros e que seja exercido o direito consagrado no artigo 321.°-A do CCP.

CAPITULO V

Representagdo das partes e controlo da execugio do contrato

Clausula 43.2

Representagdo do empreiteiro
1 — Durante a execug¢ao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabelecga diferente mecanismo de representagao.
2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagado pelo dono da obra, a confiar a sua
representagdo a um técnico com a qualificagdo minima exigivel, de acordo com a Lei n.°
31/2009, de 3 de junho, na redacéao atual.
3 — Até a data da celebragao do Contrato, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificacédo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou nao
ao seu quadro técnico (conforme Anexo V), devendo esta informagao ser acompanhada por
uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela
direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia
e assiduidade, conforme Anexo V ao presente caderno de encargos.
4 — As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execugao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
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5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a
atuacgao profissional do diretor de obra.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel
em matéria de segurancga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicagcao do Plano de Seguranga, Higiene e Saude no trabalho.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel

em matéria de aplicagédo do plano de gestao de residuos da construgdo e demoligao.

Clausula 44 .2

Representagdo do dono da obra
1 — Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra
que designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da
primeira consignagao parcial.
3 — O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucgao dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questbes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificagao, resolugédo ou revogacao do contrato.

Clausula 45.2
Livro de registo da obra
1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informacao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execugao dos trabalhos.

29



2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, entre outros, os
referidos no n.° 3 do artigo 304.° € no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 — O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

Clausula 46.2
Gestor do Contrato
Nos termos do artigo 290.°-A CCP, o dono de obra designara no contrato a celebrar um

gestor do contrato com as competéncias fixadas nesse normativo.

CAPITULO VI

Rececdo e liquidagao da obra

Clausula 47.2

Rececgao provisoria
1 — A recegao provisoéria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execucdo da obra.
2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de
deficiéncia.
3 — O procedimento de recegao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 48.2
Prazo de garantia
1 — O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.
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2 — Caso tenham ocorrido recegbes provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3 — Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagcdo normais consequentes

da sua utilizacéo para os fins a que se destina.

Clausula 49.2

Recegao definitiva
1 — No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.
2 — Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condi¢des de funcionamento e conservacéao, esta sera definitivamente recebida.
3 — A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploracédo, operacdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para
a corregcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o
prazo para a realizagado de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.
5 — S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de recegdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
recegao proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
398.° do CCP.
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Clausula 50.2
Restituicao dos depodsitos e quantias retidas e liberagao da caugao
A restituicado dos depdsitos, de quantias retidas ou a liberagdo de caugdes prestadas como
garantias ou a qualquer outro titulo a que tiver direito serdo efetuadas nos termos do
disposto no artigo 295.° do CCP, sem prejuizo do disposto no Decreto Legislativo Regional
n.° 30/2013/M, de 10 de dezembro, prorrogado para o ano de 2018 pelo artigo 76.° do
Decreto Legislativo Regional n.° 2/2018/M, de 9 de janeiro.

CAPITULO VII

Incumprimento e extingdo do contrato

Clausula 51.2

San¢des Contratuais
1 — Pelo incumprimento imputavel ao empreiteiro, nomeadamente por mora ou
incumprimento definitivo, de qualquer das obrigagdes emergentes do contrato, a Secretaria
Regional dos Equipamentos e Infraestruturas pode exigir ao empreiteiro o pagamento de
uma sangao pecuniaria, de montante a fixar de acordo com o seguinte:
a) No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra, por cada dia de
atraso a sancao sera de 1%0 do preco contratual. Neste caso, o empreiteiro tera direito ao
reembolso das quantias pagas a titulo de sangéo contratual por incumprimento dos prazos
parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na execu¢ao dos trabalhos e a obra
seja concluida dentro do prazo de execugao do Contrato
b) Em caso de mora, por cada dia de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da
obra, ou na regularizagdo de qualquer outra causa que obste ao exato cumprimento das
obrigagdes contratuais, a sangéo sera de 2%o. do preco contratual;
c) Em caso de incumprimento definitivo, a sancido aplicada sera de até 5% do prego
contratual.
2 — A aplicagdo das sangbes contratuais sera efetuada respeitando os limites e cumprindo
as formalidades previstas na legislagdo aplicavel, nomeadamente o disposto nos artigos
329.° ¢ 403.° do CCP.
3 — Na determinagdo da imputabilidade do incumprimento, para efeitos de aplicacao e
concretizacao, quando for caso disso, do valor da sancéo aplicavel nos termos referidos no
numero 1, o contraente publico tem em conta, nomeadamente, a duragdo da infragcédo, a sua

eventual reiteragao, o grau de culpa do empreiteiro e as consequéncias do incumprimento.
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4 — O contraente publico pode deduzir nos pagamentos devidos ao abrigo do contrato os
valores das sang¢des contratuais aplicadas, sem prejuizo de poder executar as garantias que
tenham sido prestadas, ou fazer suas as quantias que tenham sido retidas ou deduzidas.

5 — A aplicacédo das sangdes contratuais nos termos previstos nos nimeros anteriores nao
obsta ao poder de resolugdo pelo contraente publico, nem a aplicagdo das disposicdes

relativas a indemnizagéo por mora e incumprimento definitivo nos termos gerais de direito.

Clausula 52.2
Resolugdo do contrato pelo dono da obra
1 — Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas e dos demais casos
referidos na lei, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das

prestacdes contratuais;

c) Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
da obra;
d) Cessao da posi¢ao contratual ou subcontratagcio realizadas com inobservancia dos

termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da

manutencgao das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovagao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao

sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignagédo desde que néo apresente justificacao

de tal falta aceite pelo dono da obra;
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k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
gue seja superior a 1/40 do prazo de execugédo da obra;

) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificagcdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgao apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensao da execucado dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugéo dos trabalhos sem fundamento e
fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao

advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;
0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se

nao for repetida a execugcdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagcédo dos ganhos previstos.

3 — A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

4 - Verificando-se alguma das causas de resolugao enumeradas supra, o dono da obra pode
resolver o contrato mediante comunicacdo escrita ao empreiteiro, quando, apds a
notificagdo para cumprir, 0 empreiteiro ndo proceda a regularizagcao das causas que obstem
ao exato e/ou pontual cumprimento das obrigagdes contratuais em falta, no prazo que
razoavelmente Ihe for fixado para o efeito.

5 - Nos casos de resolugdo do contrato nos termos dos numeros anteriores, havendo
responsabilidade do empreiteiro, sera o montante da eventual indemnizagao devida ao dono
da obra deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias que tenham sido prestadas ou fazer suas as quantias que tenham sido retidas ou
deduzidas.

6 - A resolugcdo do contrato ndo obsta a aplicagdo das sancbes contratuais previstas no

presente caderno de encargos nem a aplicagao das disposi¢des relativas as indemnizacgoes
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legais e contratuais eventualmente devidas, nomeadamente por mora e incumprimento

definitivo, nos termos gerais de direito.

Clausula 53.2
Resolugédo do contrato pelo empreiteiro
1 — O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos na lei, nomeadamente nos
termos do disposto nos artigos 332.° € 406.° do CCP.
2 — O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem, sem

prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 332.° do CCP.

CAPITULO VI

Resolugao de conflitos

Clausula 54.2
Conciliagao prévia obrigatéria
1 - Sempre que surgir um conflito sobre a interpretacdo, validade ou execugao do contrato,
as Partes remetem o assunto para um conciliador designado por comum acordo, que tentara
um acordo de resolugao do litigio no prazo de 30 dias.
2 — A remuneracgao e despesas do conciliador serdo suportadas pelas Partes em igualdade.
3 — Caso nao seja possivel obter um acordo entre as Partes, qualquer uma delas podera

desencadear uma arbitragem nos termos da clausula seguinte.

Clausula 55.2

Arbitragem
1 — Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagdo, execucgéo,
incumprimento, invalidade, resolugdo ou redugdo do contrato podem ser dirimidos por
tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:
a) S6 é possivel desencadear uma arbitragem caso tenha sido previamente langado
mao do mecanismo de conciliagdo prévia previsto na clausula anterior e ndo tenha sido
possivel chegar na mesma a um acordo e apenas na parte que ficou sem ser acordada.
b) Sem prejuizo do disposto nas alineas c) a e), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

c) O tribunal arbitral tem sede na Cidade do Funchal e é composto por trés arbitros;
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d) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;

e) No caso de alguma das partes ndao designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse ser
designado pelo presidente do tribunal central administrativo sul.

2 — O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo nao cabe
recurso, exceto se o litigio concreto tiver um valor superior a € 500.000, sendo que nesse
caso cabe recurso para o tribunal administrativo do Funchal, nos termos da lei, com efeito
meramente devolutivo.

3 — A remuneracdo dos arbitros e despesas sao fixadas pelas partes, podendo sé-lo por
remissdo para um regulamento de algum dos Centros de Arbitragens institucionalizados

existentes em Portugal.

CAPITULO VIII

Disposicoes finais

Clausula 56.2
Deveres de colaboragao reciproca e informagao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informagdes necessarias a boa execugédo do contrato, sem prejuizo

dos deveres de informagéao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 57.2
Comunicagoes e notificagoes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 — Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 58.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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Anexo |
PROJETO DE EXECUGAO

(em separado)
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Anexo Il
MODELO DE GUIA DE DEPOSITO BANCARIO

Euros: .............. €
Vai (nome do adjudicatario), com sede em
(morada) , depositar na (sede, filial, agéncia ou
delegagao) do Banco a quantia de (por algarismos e por extenso) em
titulos para substituir a retencdo do(s) pagamento(s) a efetuar no ambito do
contrato relativo (identificagdo do procedimento), nos termos do n.° 2 do

artigo 353.° do Cdédigo dos Contratos Publicos. Este depdsito, sem reservas, fica a ordem de

(entidade adjudicante), a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento.

[Data e assinatura do(s) representantes legal(ais)]
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Anexo Il
MODELO DE GARANTIA BANCARIA/SEGURO DE CAUGAO
(PARA SUBSTITUIR A DEDUGAO NOS PAGAMENTOS PARA REFORGO DA CAUGAO
- ARTIGO 353.° DO CCP)

Garantia bancaria/seguro de caugédon.®............

Em nome e a pedido de .........cocoeiiiiiinnnn (adjudicatario), vem o(a) ..................
(instituicdo garante), pelo presente documento, prestar, a favor de ..........................
(entidade adjudicante beneficiaria), uma garantia bancaria/seguro-caug¢ao (eliminar o que
nao interessar), até ao montante de ................... (por algarismos e por extenso),
destinada(o) a caucionar o integral cumprimento das obrigagcdes assumidas pelo(s)
garantido(s) no &mbito do ..., (identificagao do procedimento), que se
rege pelo Codigo dos Contratos Publicos.

A presente garantia/seguro-caugado substitui a dedugéo para reforgo da caugédo do valor
do(s) pagamento(s) a efetuar no ambito do respetivo contrato, prevista no caderno de
encargos do referido procedimento, conforme disposto no artigo 353.° do Cdédigo dos
Contratos Publicos e funciona como se estivesse constituida em moeda corrente,
responsabilizando-se o0 garante, sem quaisquer reservas, por fazer a entrega de toda e
qualquer importancia, até ao limite da garantia/seguro-caugéo, logo que interpelado por
simples notificacao escrita por parte da entidade beneficiaria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que nao interessar)
garante, no caso de vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia/seguro-cauc¢ao, nao
podera tomar em consideragao quaisquer objegcdes do(s) garantido(s), sendo-lhe igualmente
vedado opor a entidade beneficiaria quaisquer reservas ou meios de defesa de que o
garantido se possa valer face ao garante.

A presente garantia/seguro-caucdo permanece valida até que seja expressamente
autorizada a sua libertagao pela entidade beneficiaria, ndo podendo ser anulada ou alterada
sem esse mesmo consentimento e independentemente da liquidagao de quaisquer prémios

que sejam devidos.

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]
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Anexo IV
DECLARAC}Z\O DE DESIGNACZ\O DO DIRETOR DA OBRA

(NOME DO EMPREITEIRO), NIF n.° ........ , titular de Alvara n°/certificado de empreiteiro
de obras publicas ..., com sede a..., freguesia de..., municipio..., adjudicatario da obra em
referéncia, declara, para os devidos efeitos que o respetivo Diretor da Obra é...,
Engenheiro..., portador do Cartdo de Cidaddao com o n° de identificacao civil... e NIF..., com
residéncia /domicilio profissional ..., n°..., freguesia... concelho..., com inscrigdo valida na
(indicar associagao publica de natureza profissional, quando for o caso) sob o niumero ...... ,

pertencente (ou, ndo pertencente) ao quadro técnico desta empresa

Funchal, .......... de ............
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Anexo V
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO DIRETOR DA OBRA

(NOME), portador do B.I/C.C n.° ....., e NIF n.° ...... , com residéncia /domicilio
profissional na ........... , (municipio), (habilitagdo profissional e qualificacdo nos
termos do anexo Il da Lei n.° 31/2009 de 3 de julho, na redagao atual), com inscri¢éo
valida na (indicar associagao publica de natureza profissional, quando for o caso)
sob o numero ........... , ha qualidade de Diretor da Obra supra identificada,
localizada em ............ , cujo dono de obra é a Secretaria Regional dos
Equipamentos e Infraestruturas, declara sob compromisso de honra, para os efeitos
do disposto no n.° 7 do artigo 21.°, da Lei n.° 31/2009 de 3 de julho, na redagéo
atual, que assume a responsabilidade profissional pela correta execugédo da obra e
pelo cumprimento das obrigacdes previstas no artigo 14.° da referida lei,
obedecendo as especificagbes contidas no RJUE, nas pecas do respetivo
procedimento de contratacdo publica e na demais legislagdo aplicavel e que

desempenhara essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

Funchal, .......... de ............

(Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito/assinatura efetuada e
comprovada perante o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, mediante a exibicdo do B.I/
C.C. ou Assinatura Digital Qualificada, nomeadamente através do cartdo de

cidadéo).
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